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B. TEKST

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk
Belgié betreffende de aanleg van een spoorverbinding voor
hogesnelheidstreinen tussen Rotterdam en Antwerpen

Het Koninkrijk der Nederlanden
en

het Koninkrijk Belgié,

hierna de ,,Partijen”” genoemd,

Herinnerend aan het akkoord van de Ministers van Verkeer van Bel-
gié, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd
Koninkrijk, op hun bijeenkomst te ’s-Gravenhage op 21 november 1989,
om zo spoedig mogelijk spoorverbindingen voor hogesnelheidstreinen
tussen Parijs, Brussel, Keulen, Amsterdam en Londen tot stand te bren-
gen (het zogenaamde ,,PBKA-L project”);

Indachtig dat de Europese Raad op 8 december 1994 zijn goedkeu-
ring heeft gehecht aan het rapport van de Groep Christophersen inzake
de Transeuropese Netwerken, waarin het PBKA-L project is opgenomen
in de lijst van prioritaire vervoerprojecten;

Verlangend de Hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Antwerpen bij
voorrang en onder optimale voorwaarden te realiseren;

Overwegend dat Nederland bereid is om Belgi€¢ in bepaalde mate
financieel te vergoeden voor de meerkosten welke de aanleg van de
Hogesnelheidslijn volgens een tracé gebundeld met de autosnelweg
A16-E19 voor Belgié¢ meebrengt in vergelijking met een tracé gebundeld
met de autoweg A12 (het zogenaamde ,,Havenweg-tracé’),

Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
Definities

1. Voor de toepassing van dit Verdrag betekent

a. ,, AIBOR” (,,Amsterdam Interbank Offered Rate’’): de rentevoet
(uitgedrukt als een jaarlijks percentage) die op de interbancaire markt te
Amsterdam wordt geboden voor deposito’s in Nederlandse gulden (niet
zijnde euro-gulden) op zes maanden,

— zoals weergegeven op pagina AIBO (of pagina welke deze zou ver-
vangen) van Reuters Monitor Money Rates Service op of omstreeks 12
uur ’s voormiddags (Amsterdamse tijd) op de eerste werkdag van elke
periode van zes maanden waarin de betreffende interest loopt, of, indien
deze rentevoet alsdan niet uit deze bron kan worden bepaald,
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Traité entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique
concernant la construction d’une liaison ferroviaire pour trains a
grande vitesse entre Rotterdam et Anvers

Le Royaume des Pays-Bas

et

le Royaume de Belgique,
dénommés ci-apres les «Parties»,

Rappelant I’accord des Ministres des Transports de la Belgique, de la
République Fédérale d’Allemagne, de la France, des Pays-Bas et du
Royaume Uni, intervenu lors de leur réunion le 21 novembre 1989, en
vue de réaliser dans les meilleurs délais des liaisons ferroviaires pour

trains a grande vitesse entre Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam et
Londres (le projet appelé «PBKA-L»);

Conscientes que le Conseil européen a approuvé le 8 décembre 1994
le rapport du Groupe Christophersen concernant les Réseaux Transeuro-
péens, dans lequel le projet PBKA-L est repris sur la liste des projets
prioritaires en matiére de transports;

Désirant réaliser la Ligne a grande vitesse entre Rotterdam et Anvers
en priorité et dans des conditions optimales;

Considérant que les Pays-Bas sont disposés a dédommager la Belgi-
que dans une certaine mesure pour les surcofits qu’entraine pour la Bel-
gique la construction de la Ligne & grande vitesse selon un tracé lon-
geant I’autoroute A16-E19 par rapport a un tracé longeant la route A12
(le tracé appelé «Havenweg»),

Sont convenus de ce qui suit:
Article ler
Définitions

1. Pour I’application du présent Traité, on entend par:

a) «AIBOR» («Amsterdam Interbank Offered Rate»): le taux d’inté-
rét (exprimé en pourcentage sur base annuelle) qui est offert pour les
dépots en florins néerlandais (n’étant pas des euroflorins) a six mois sur
le marché interbancaire d’ Amsterdam,

— comme mentionné a la page AIBO (ou a la page qui la remplace-
rait) du Reuters Monitor Money Rates Service le matin a 12 heures ou
aux environs de cette heure (heure d’ Amsterdam), le premier jour ouvra-
ble de chaque période de six mois pendant laquelle court I’intérét, ou,
au cas ol ce taux d’intérét ne peut pas étre déterminé a partir de cette
source,
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— zoals vastgesteld door De Nederlandsche Bank N.V. aan de hand
van het rekenkundig gemiddelde (op twee decimalen) van de rentevoe-
ten die door ten minste vier vooraanstaande in Nederland gevestigde
kredietinstellingen op het hierboven bepaalde tijdstip worden opgegeven
als de alsdan door hen toegepaste interbancaire rentevoet voor deposito’s
in Nederlandse gulden op zes maanden;

b. ,,Hogesnelheidslijn”: de spoorverbinding voor hogesnelheids-
treinen tussen Rotterdam en Antwerpen, zoals nader bepaald in artikel 2;

c. ,,Ministers”: het lid van de Belgische federale regering en het lid
van de Nederlandse regering onder wier bevoegdheid het vervoer per
spoor valt;

d. ,,Opvolgingscomité”: het comité ingesteld krachtens artikel 6;

e. ,,Productiemodel”: het zogenaamd ,,Aangepast productiemodel”
aangegeven in het rapport van Coopers & Lybrand van september 1995,
,,Naar een sluitende financiering van de Hoge-snelheidslijn Amsterdam—
Brussel” (pagina 39), aangevuld met een uurdienst Brussel-Antwerpen—
Breda—Arnhem;

f. ,,Realisatiedatum”: de datum waarop de Hogesnelheidslijn dient
te kunnen worden opengesteld voor reizigersvervoer met hogesnelheids-
treinen, zoals bepaald in artikel 5, eerste lid, of, in voorkomend geval,
overeenkomstig artikel 6, eerste lid;

g. ,Realisatie-index”: de index die de stand van uitvoering van het
Belgische traject van de Hogesnelheidslijn meet, uitgedrukt als een getal
tussen 0 en 1 (op vier decimalen) en berekend aan de hand van de vol-
gende formule:

08*X+01*Y+0,1*Z
T

waar:
X = het aantal kilometers (op twee decimalen) van het traject waar-
voor de werken van burgerlijke bouwkunst (spoorbedding en
kunstwerken) zijn uitgevoerd
Y= het aantal kilometers (op twee decimalen) van het traject waarvoor
de sporen (rails, dwarsliggers en ballast) zijn gelegd
7= het aantal kilometers (op twee decimalen) van het traject waarvoor
de elektriciteitsinfrastructuur (leidingen en seininrichting) is vol-
tooid
T= het totaal aantal kilometers (op twee decimalen) van het Belgische
traject van de Hogesnelheidslijn.

2. Voor de toepassing van dit Verdrag wordt interest berekend vol-
gens het effectief aantal verstreken dagen en op basis van een jaar van
360 dagen. Zodra de Nederlandse gulden en/of de Belgische frank wor-
den vervangen door de Europese eenheidsmunt (de ,,Euro’), worden de
bedragen die in dit Verdrag in Nederlandse gulden respectievelijk Bel-
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— comme fixé par De Nederlandsche Bank N.V. sur base de la
moyenne arithmétique (a deux décimales) des taux d’intérét qui sont
indiqués, au moment déterminé ci-dessus, par au moins quatre établis-
sements de crédit réputés situés aux Pays-Bas, comme étant le taux
d’intérét interbancaire utilisé, par eux, pour des dépots en florins néer-
landais a six mois;

b) «Ligne a grande vitesse»: la liaison ferroviaire pour trains a
grande vitesse entre Rotterdam et Anvers, comme précisée a ’article 2;

¢) «Ministres»: le membre du Gouvernement fédéral belge et le
membre du Gouvernement des Pays-Bas qui ont le transport ferroviaire
dans leurs attributions;

d) «Comité d’accompagnement»: le comité institué en vertu de 1’ arti-
cle 6;

e) «Modele de production»: le modele appelé «Modele de production
adapté» prévu dans le rapport de Coopers & Lybrand de septembre
1995, «Naar een sluitende financiering van de Hoge-snelheidslijn
Amsterdam—Brussel» (page 39), complété d’un service par heure
Bruxelles—Anvers—Breda—Arnhem;

f) «Date de réalisation»: la date a laquelle la Ligne a grande vitesse
doit pouvoir étre mise en service pour le transport de passagers par trains
a grande vitesse, telle que déterminée a 1’article 5(1) ou, le cas échéant,
conformément a 1’article 6(1);

g) «Index de réalisation»: I’'index qui mesure 1’état d’avancement du
trajet belge de la Ligne a grande vitesse, exprimé par un nombre com-
pris entre O et 1 (a quatre décimales) et calculé selon la formule suivante:

08*X+01*Y+0,1*Z
T

dans laquelle:
= le nombre de kilometres (a deux décimales) du trajet sur lequel
les travaux de génie civil (assiette de voie et ouvrages d’art) ont
été réalisés
Y = le nombre de kilometres (2 deux décimales) du trajet sur lequel
les voies ont été posées (rails, traverses et ballast)
= le nombre de kilometres (2 deux décimales) du trajet sur lequel
Iinfrastructure électrique (caténaires et installations de signali-
sation) a été achevée
T = le nombre total de kilometres (a deux décimales) du trajet belge
de la Ligne a grande vitesse.

2. Pour I’application du présent Traité, les intéréts sont calculés selon
le nombre de jours effectivement écoulés et sur base d’une année de 360
jours. Dés que le florin néerlandais et/ou le franc belge seront remplacés
par la monnaie unique européenne (I’«Euro»), les montants qui sont
exprimés dans le présent Traité, respectivement en florins néerlandais et
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gische frank zijn uitgedrukt, omgezet in Euro tegen de omrekenkoers
bepaald overeenkomstig artikel 109 L, vierde lid, van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, en wordt voor de berekening
van interest, AIBOR vervangen door een equivalente rentevoet voor
Euro, alsdan te bepalen door het Opvolgingscomité.

Artikel 2
Aanleg van de Hogesnelheidslijn

1. Tussen Rotterdam (Lombardijen) en Antwerpen (Luchtbal) wordt
een spoorverbinding voor hogesnelheidstreinen aangelegd volgens een
tracé voornamelijk gebundeld met de autosnelweg A16-E19, met grens-
overgang aan de westelijke zijde van voornoemde autosnelweg ter hoogte
van Hazeldonk (Nederland) en Meer (Belgi€). Deze grensovergang zal
zijn gesitueerd binnen de gearceerde strook op de plattegrond in de bij-
lage bij dit Verdrag.

2. De in het eerste lid bedoelde spoorverbinding bestaat uit een twee-
sporige lijn, geélektrificeerd in wisselstroom 25 kilovolt, 50 hertz, voor
een kruissnelheid van 300 kilometer per uur, en omvat daarnaast de
nodige seininrichtingen, installaties voor verlichting, drijfkracht en tele-
communicatie, veiligheidsvoorzieningen, alsook tunnels, bruggen en an-
dere kunstwerken. Hierbij geldt als gezamenlijke doelstelling van de
Partijen dat de capaciteit van die spoorverbinding adequaat moet zijn
voor een vlotte verwerking van het volgens het Productiemodel voor-
ziene treinverkeer.

3. De Partijen zullen in het kader van de technische uitwerking van
voorbereiding en aanleg van de Hogesnelheidslijn op Belgisch en Neder-
lands grondgebied samenwerken met het oog zowel op een hoge graad
van grensoverschrijdende technische harmonisatie van de betreffende
infrastructuur als op besparingen voor beide Partijen.

Artikel 3
Taak- en kostenverdeling

1. Elke Partij draagt zorg voor de voorbereiding, de aanleg, de bedie-
ning, het onderhoud en de instandhouding van het deel van de Hogesnel-
heidslijn gelegen op haar grondgebied, een en ander op de in haar land
voor overeenkomstige rijkswerken gebruikelijke wijze. Belgié kan deze
taken volledig of gedeeltelijk opdragen aan de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen, met dien verstande dat Belgi€ ten aanzien
van Nederland volledig verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor de
goede uitvoering van de betreffende taken en dat Nederland de ge-
noemde maatschappij niet krachtens dit Verdrag kan aanspreken.

2. Elke Partij draagt de kosten van de werken en taken waarvoor zij
ingevolge het eerste lid de verantwoordelijkheid draagt, behalve als
bepaald in artikel 4.
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en francs belges, seront convertis en Euro au taux de conversion fixé
conformément a I’article 109 L (4) du Traité instituant la Communauté
européenne et, pour le calcul des intéréts, I’AIBOR sera remplacé par un
taux d’intérét équivalent pour 1I’Euro, a fixer a ce moment par le Comité
d’accompagnement.

Article 2
Construction de la Ligne a grande vitesse

1. Une liaison ferroviaire pour trains a grande vitesse est construite
entre Rotterdam (Lombardijen) et Anvers (Luchtbal) selon un tracé lon-
geant principalement 1’autoroute A16-E19, avec passage de la frontiere
du cdté ouest de 1’autoroute précitée, a hauteur de Hazeldonk (Pays-Bas)
et de Meer (Belgique). Ce passage frontalier sera situé dans la zone
hachurée qui figure sur le plan annexé au présent Traité.

2. La liaison ferroviaire mentionnée au paragraphe ler est composée
d’une ligne a double voie, électrifiée en courant alternatif a 25 kilovolts,
50 hertz, pour une vitesse de croisiere de 300 kilometres par heure, et
elle comporte, en outre, les installations de signalisation, d’éclairage, de
force motrice, de télécommunication et de sécurité nécessaires, ainsi que
des tunnels, ponts et autres ouvrages d’art nécessaires. A ce propos,
I’objectif commun des Parties est que la capacité de cette liaison ferro-
viaire doit &tre adéquate pour traiter aisément le trafic ferroviaire prévu
par le Modele de production.

3. Dans le cadre de la mise au point technique de la préparation et de
la construction de la Ligne a grande vitesse sur les territoires belge et
néerlandais, les Parties collaboreront en vue d’obtenir a la fois un haut
niveau d’harmonisation technique transfrontaliere de 1’infrastructure en
question et des économies pour les deux Parties.

Article 3
Répartition des tdches et des frais

1. Chaque Partie se charge de la préparation, de la construction, du
service, de ’entretien et du maintien en état de la partie de la Ligne a
grande vitesse située sur son territoire, pour chacun de ces types de tra-
vaux de la maniere habituelle dans son pays pour des travaux publics
semblables. La Belgique peut confier ces tiches, en tout ou en partie, a
la Société nationale des Chemins de fer belges, étant entendu que la Bel-
gique reste enticrement responsable envers les Pays-Bas de la bonne
exécution des tiches concernées et que les Pays-Bas ne peuvent pas, en
vertu du présent Traité, invoquer la responsabilité de la Société précitée.

2. Chaque Partie supporte les cofits des travaux et des taches pour les-
quels elle est responsable en vertu du paragraphe ler, a ’exception de
ce qui est prévu a I’article 4.
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Artikel 4
Bijzondere bijdrage van Nederland

1. In verband met de meerkosten welke de aanleg van de Hogesnel-
heidslijn volgens het in artikel 2, eerste lid, bepaalde tracé voor Belgié
meebrengt ten opzichte van het Havenweg-tracé, zal Nederland aan Bel-
gi€ een eenmalige en forfaitaire bijdrage van 823.000.000 (achthonderd
drieéntwintig miljoen) Nederlandse gulden betalen. Belgié zal deze som,
tezamen met de betreffende interest ingevolge het tweede lid, onder b,
daadwerkelijk en aantoonbaar besteden aan de voorbereiding en de aan-
leg van het deel van de Hogesnelheidslijn gelegen op Belgisch grondge-
bied en zal hierover aan het Opvolgingscomité alle nodige inlichtingen
verstrekken.

2. De in het eerste lid bepaalde bijdrage zal als volgt worden betaald:

a. een bedrag van ten minste 200.000.000 (tweehonderd miljoen)
Nederlandse gulden, valuta per 2 januari 1997;

b. het saldo, uiterlijk valuta per 4 januari 1999, tezamen met interest
tegen 6% vanaf 2 januari 1997 tot de datum van effectieve betaling en
te kapitaliseren per 1 januari 1998.

3. De betalingen ingevolge het tweede lid zullen worden verricht
door overschrijving ten gunste van de Belgische Schatkist op rekening
nummer 1 van de Nationale Bank van Belgi¢ bij De Nederlandsche
Bank N.V. In geval van laattijdige betaling is op het betreffende bedrag
automatisch, zonder aanmaning, interest verschuldigd tegen AIBOR plus
100 basispunten, met een minimum van 6%.

Artikel 5
Realisatiedatum en schadevergoeding in geval van achterstand

1. De Partijen dragen zorg voor een spoedige aanleg van de Hogesnel-
heidslijn ten einde deze in beide landen terzelfder tijd te voltooien met
het oog op haar openstelling voor reizigersvervoer met hogesnelheids-
treinen op 1 juni 2005.

2. Zo de Hogesnelheidslijn niet op de Realisatiedatum kan worden
opengesteld ten gevolge van achterstand van één der Partijen in de aan-
leg van de Hogesnelheidslijn op haar grondgebied, zal deze Partij aan de
andere Partij bij wijze van schadevergoeding een forfaitaire som per
kalenderdag vertraging betalen. Deze som wordt naar prijspeil januari
1997 bepaald op 45.000 (vijfenveertigduizend) Nederlandse gulden in
geval van achterstand van Belgié en op 750.000 (zevenhonderdvijftig-
duizend) Belgische frank in geval van achterstand van Nederland. Beide
sommen worden vanaf 1998 jaarlijks geindexeerd aan het indexcijfer der
consumptieprijzen in Nederland respectievelijk Belgié van de maand
januari.
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Article 4
Contribution spéciale des Pays-Bas

1. En considération des surcofits que la construction de la Ligne a
grande vitesse selon le tracé prévu a I’article 2(1) provoque en Belgique
par rapport au tracé Havenweg, les Pays-Bas paieront a la Belgique une
contribution unique et forfaitaire de 823.000.000 (huit cent vingt-trois
millions) de florins néerlandais. La Belgique affectera cette somme, ainsi
que les intéréts qu’elle porte en vertu du paragraphe 2(b), de maniere
effective et démontrable a la préparation et la construction de la partie
de la Ligne a grande vitesse située sur le territoire belge et elle fournira
a ce sujet toutes les informations nécessaires au Comité d’accompagne-
ment.

2. La contribution prévue au paragraphe ler sera payée comme suit:

a) un montant d’au moins 200.000.000 (deux cents millions) de flo-
rins néerlandais sous valeur 2 janvier 1997;

b) le solde, au plus tard sous valeur 4 janvier 1999, avec un intérét
de 6% a partir du 2 janvier 1997 jusqu’a la date de paiement effectif, a
capitaliser au ler janvier 1998.

3. Les paiements visés au paragraphe 2 seront effectués par virement
en faveur du Trésor belge, au compte numéro 1 de la Banque nationale
de Belgique aupres de De Nederlandsche Bank N.V. En cas de retard de
paiement, un intérét sur le montant concerné est dii de plein droit sans
mise en demeure au taux AIBOR plus 100 points de base, avec un mini-
mum de 6%.

Article 5
Date de réalisation et indemnité en cas de retard

1. Les Parties veilleront a construire rapidement la Ligne a grande
vitesse afin de 1’achever simultanément dans les deux pays, en vue de

sa mise en service pour le transport de passagers par trains a grande
vitesse au ler juin 2005.

2. Si la Ligne a grande vitesse ne peut pas étre mise en service, a la
Date de réalisation, a cause d’un retard de 1’une des Parties dans la cons-
truction de la Ligne a grande vitesse sur son territoire, cette Partie ver-
sera a I’autre Partie, a titre de dommages et intéréts, une somme forfai-
taire par jour calendrier de retard. Cette somme est fixée, en prix de
janvier 1997, a 45.000 (quarante-cinq mille) florins néerlandais en cas
de retard de la Belgique et a 750.000 (sept cent cinquante mille) francs
belges en cas de retard des Pays-Bas. Les deux sommes sont indexées
annuellement a partir de 1998, selon I’indice de janvier des prix a la
consommation néerlandais et belge respectivement.
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3. Zo de Hogesnelheidslijn niet op de Realisatiedatum kan worden
opengesteld tengevolge van achterstand van Belgi€ in de aanleg van de
Hogesnelheidslijn op haar grondgebied, zal Belgié bovendien aan Ne-
derland een aanvullende vergoeding betalen, berekend aan de hand van
de volgende formule:

n

zit*[s*<1‘rt)] 30

t=1

waar:

n = het aantal periodes van zes maanden begrepen tussen de
Realisatiedatum en de datum waarop de Hogesnelheidslijn op
Belgisch grondgebied kan worden opengesteld, waarbij de laat-
ste periode (al dan niet voltooid) als een periode wordt geteld

AIBOR

het totaal van de ingevolge artikel 4, eerste en tweede lid, door

Belgi¢ ontvangen sommen (in Nederlandse gulden), vermeer-

derd met interest tegen AIBOR vanaf de datum van effectieve

ontvangst tot de Realisatiedatum

r = de Realisatie-index op de Realisatiedatum en vervolgens op de
laatste dag van elke daaropvolgende periode van zes maanden

x = het effectief aantal verstreken dagen in de betreffende periode

van zes maanden.

e

4. De in het tweede en derde lid bepaalde vergoedingen worden in
maandelijkse schijven betaald. Inzake het tijdstip van betaling is over-
eengekomen dat deze zal geschieden ten laatste op de vijftiende dag van
elke maand, vanaf de zesde maand volgend op die van de Realisatie-
datum. Deze vergoedingen sluiten tussen de Partijen elke andere vorm
van schadeloosstelling uit.

Artikel 6
Opvolgingscomité

1. De Partijen plegen regelmatig overleg over alle vraagstukken van
gemeenschappelijk belang welke zich bij de voorbereiding en aanleg van
de Hogesnelheidslijn voordoen. Te dien einde wordt een gezamenlijk
Opvolgingscomité ingesteld, dat instaat voor een nauwe codrdinatie en
opvolging van de betreffende procedures en werken. Hierbij kan het
Opvolgingscomité, in acht genomen de gezamenlijke wens van de Par-
tijen om tot een optimale oplossing te komen, schriftelijk voorstellen om
de in artikel 5, eerste lid, bepaalde datum aan te passen, in welk geval
de Ministers binnen 30 dagen terzake een beslissing nemen.
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3. Si la Ligne a grande vitesse ne peut pas étre mise en service a la
Date de réalisation suite a un retard de la Belgique dans la construction
de la Ligne a grande vitesse sur son territoire, la Belgique paiera en
outre aux Pays-Bas une indemnité complémentaire, calculée selon la for-
mule suivante:

n

S+ lon)] 25

t=1

dans laquelle:

n = le nombre de périodes de six mois comprises entre la Date de
réalisation et la date a laquelle la Ligne a grande vitesse peut
étre mise en service sur le territoire belge, la derniere période
(qu’elle soit terminée ou non) étant considérée comme une
période

i = AIBOR

S = le total des sommes recues (en florins néerlandais) par la Bel-
gique en vertu D’article 4 (1) et (2), augmenté des intéréts au
taux AIBOR a partir de la date de réception effective jusqu’a la
Date de réalisation

r = I'Index de réalisation a la Date de réalisation et ensuite au der-
nier jour de chaque période de six mois consécutive

x = le nombre de jours écoulés effectivement dans la période de six
mois concernée.

4. Les indemnités prévues aux paragraphes 2 et 3 sont payées en
mensualités. En ce qui concerne le moment de paiement, il est convenu
que celui-ci sera effectué au plus tard le quinzieme jour de chaque mois,
a partir du sixiéme mois suivant celui de la Date de réalisation. Ces
indemnités excluent toute autre forme de dédommagement entre Parties.

Article 6
Comité d’accompagnement

1. Les Parties se concertent régulierement au sujet de toutes les ques-
tions d’intérét commun qui se posent lors de la préparation et de la cons-
truction de la Ligne a grande vitesse. A cette fin, un Comité d’accompa-
gnement commun est institué, qui est chargé d’une étroite coordination
des procédures et travaux concernés et de leur suivi. Dans ce contexte,
tenant compte du souhait commun des Parties d’arriver a une solution
optimale, le Comité d’accompagnement peut proposer, par écrit, d’adap-
ter la date visée a ’article 5(1), auquel cas les Ministres prennent une
décision endéans les 30 jours.
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2. Het Opvolgingscomité telt een even aantal leden, van wie de helft
wordt aangesteld door elke Partij. Het kan subcomités vormen, waaraan
het voorbereidende of uitvoerende taken in bepaalde aangelegenheden
kan toevertrouwen.

3. Het Opvolgingscomité vergadert ten minste tweemaal per jaar en
telkens wanneer één van de Ministers erom verzoekt. Het houdt zitting
op een plaats in Belgi¢ of Nederland die het zelf bepaalt. De beslissin-
gen van het Opvolgingscomité worden genomen bij consensus. Het
Opvolgingscomité stelt zelf zijn reglement van orde vast.

Artikel 7
Aansluitende spoorverbindingen

1. De Partijen zullen zich inspannen om, elk op haar grondgebied,
voor de Realisatiedatum eveneens de reeds voorziene capaciteits-
verhogende en/of rijtijdverlagende werken of maatregelen te realiseren
op de met de Hogesnelheidslijn aansluitende baanvakken van Nieuw
Vennep tot en met Rotterdam (Lombardijen) en van Antwerpen (Lucht-
bal) tot en met Brussel-Zuid. Deze werken en maatregelen zijn voorwerp
van overleg in het Opvolgingscomité.

2. In elk geval dragen de Partijen er, elk op haar grondgebied, zorg
voor dat, vanaf de openstelling van de Hogesnelheidslijn, op de in het
eerste lid bedoelde aansluitende baanvakken ongehinderde doortocht
mogelijk is voor het in het Productiemodel voorziene treinverkeer, zo
nodig door voorrang te verlenen aan de hogesnelheidstreinen in de vast-
stelling van de dienstregeling of in de dagelijkse verkeersleiding. De
verwijzing in dit Verdrag naar het Productiemodel geldt enkel ter bepa-
ling van capaciteitsbehoefte en verkeersprioriteit. Wat het effectieve
treinverkeer betreft, komt het de betrokken spoorwegondernemingen toe
om te gelegener tijd de nodige regelingen te treffen volgens commerciéle
criteria.

Artikel 8
Overmacht

1. Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder overmacht ver-
staan elke vreemde oorzaak welke niet te wijten is aan de schuld van de
Partij die zich op overmacht beroept en naar in het verkeer geldende
opvattingen niet voor haar rekening komt, waarvan zij de gevolgen niet
kon voorkomen of vermijden (in acht genomen de diligentie die men
redelijkerwijs van haar kan verwachten), en welke haar tijdelijk of defi-
nitief verhindert om één of meer van haar verbintenissen ingevolge dit
Verdrag uit te voeren.
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2. Le Comité d’accompagnement se compose d’un nombre pair de
membres, dont la moitié est désignée par chaque Partie. Il peut créer des
sous-comités, auxquels il peut confier des taches préparatoires ou d’exé-
cution en certaines matieres.

3. Le Comité d’accompagnement se réunit au moins deux fois par an
et chaque fois qu’un des Ministres le requiert. Il siege en un lieu situé
en Belgique ou aux Pays-Bas qu’il détermine. Les décisions du Comité
d’accompagnement sont prises par consensus. Le Comité d’accompa-
gnement fixe lui-méme son réglement d’ordre intérieur.

Article 7
Liaisons ferroviaires de jonction

1. Avant la Date de réalisation, les Parties, chacune sur son territoire,
s’efforceront également de réaliser les travaux et de prendre les mesures
qui sont déja prévus et qui permettent d’augmenter la capacité et/ou de
diminuer le temps de parcours sur les liaisons ferroviaires de jonction
avec la Ligne a grande vitesse de Nieuw Vennep jusque et y compris
Rotterdam (Lombardijen) d’une part et d’Anvers (Luchtbal) jusque et y
compris Bruxelles-Midi, d’autre part. Ces travaux et mesures font 1’objet
d’une concertation au sein du Comité d’accompagnement.

2. En tout cas, les Parties veillent, chacune sur son territoire, a partir
de la date de mise en service de la Ligne a grande vitesse, a ce que le
trafic ferroviaire prévu par le Modele de production puisse s’effectuer
sans subir de géne sur les liaisons ferroviaires de jonction visées au para-
graphe ler, si nécessaire en donnant priorité aux trains a grande vitesse
lors de 1I’établissement de 1’horaire ou dans la gestion quotidienne du tra-
fic. La référence au Modele de production dans le présent Traité ne vaut
que pour la détermination des besoins de capacité et des priorités dans
le trafic. En ce qui concerne le trafic ferroviaire effectif, il appartient aux
compagnies ferroviaires concernées de prendre les dispositions nécessai-
res, en temps voulu, selon des critéres commerciaux.

Article 8
Force majeure

1. Pour I’application du présent Traité, on entend par force majeure
toute cause étrangere qui n’est pas due a la faute de la Partie qui invo-
que la force majeure et qui ne lui est pas imputable selon les concep-
tions généralement admises, dont elle n’a pas pu prévoir ou éviter les
conséquences (compte tenu de la diligence que 1’on peut raisonnable-
ment attendre de cette Partie), et qui I’empéche temporairement ou défi-
nitivement d’exécuter une ou plusieurs de ses obligations en vertu du
présent Traité.
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2. Een Partij kan zich slechts op overmacht beroepen indien zij, bin-
nen 60 dagen na kennis te hebben gekregen van de relevante gebeurte-
nis of omstandigheid, de andere Partij daarvan schriftelijk op de hoogte
stelt. Deze kennisgeving leidt tot een spoedoverleg in het Opvolgings-
comité, dat de situatie zal evalueren en, binnen 90 dagen na die kennis-
geving, zijn analyse en aanbevelingen zal formuleren ten behoeve van
de Ministers. De Ministers streven ernaar een evenwichtige regeling uit
te werken die vooralsnog toelaat om de doelstellingen van dit Verdrag
onder zo goed mogelijke condities te verwezenlijken.

3. Zolang zij aanhoudt, schorst overmacht de uitvoering van de be-
treffende verbintenis en correlatieve verbintenissen. Tenzij de Ministers
er anders over beslissen, worden de in of krachtens dit Verdrag bepaalde
uitvoeringstermijnen voor die verbintenissen verlengd met de duur van
de schorsing ingevolge overmacht. Deze schorsing geeft geen aanleiding
tot schadeloosstelling.

4. Zo overmacht de uitvoering van één of meer verbintenissen inge-
volge de artikelen 2 tot en met 5 definitief verhindert en de Ministers
niet binnen 90 dagen na ontvangst van het in het tweede lid bedoelde
rapport van het Opvolgingscomité overeenstemming hebben bereikt over
een regeling zoals bedoeld in het tweede lid, kan elke Partij gedurende
een verdere periode van 90 dagen dit Verdrag beéindigen door een
schriftelijke kennisgeving in die zin aan de andere Partij (voor zover de
overmacht aanhoudt op het tijdstip van deze kennisgeving). Be¢indiging
van dit Verdrag ingevolge overmacht geeft geen aanleiding tot schade-
loosstelling, behalve zoals bepaald in het vijfde lid.

5. In geval van beéindiging van dit Verdrag ingevolge overmacht zal
Belgié het deel van de overeenkomstig artikel 4 ontvangen sommen dat
alsdan nog niet is besteed aan de Hogesnelheidslijn, restitueren aan
Nederland. Het betreffend bedrag zal worden bepaald aan de hand van
de volgende formule:

S*(1-r)

waar:

S= het totaal van de overeenkomstig artikel 4 door Belgié ontvangen
sommen (in Nederlandse gulden), vermeerderd met interest tegen
AIBOR vanaf de datum van effectieve ontvangst tot de datum van
restitutie

r= de Realisatie-index op de datum van be€indiging van dit Verdrag,
dan wel, zo Belgié dit naar redelijkheid en billijkheid kan aanto-
nen volgens de reéle stand van uitvoering der aanbestedingen en
werken, de hogere graad van aanwending van de overeenkomstig
artikel 4 ontvangen sommen op hetzelfde tijdstip (eveneens uitge-
drukt als een getal tussen O en 1, op vier decimalen).
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2. Une Partie ne peut invoquer la force majeure que si, endéans les
60 jours apres qu’elle ait eu connaissance du fait ou de la circonstance
en question, elle en informe par écrit I’autre Partie. Cette notification
entraine une concertation d’urgence au sein du Comité d’accompagne-
ment, qui évaluera la situation et formulera, endéans les 90 jours de cette
notification, ses analyses et ses recommandations pour les Ministres. Les
Ministres s’efforcent de trouver une solution équilibrée qui permet de
réaliser les objectifs du présent Traité dans les meilleures conditions pos-
sibles.

3. Aussi longtemps qu’elle subsiste, la force majeure suspend 1’exé-
cution de I’obligation concernée et des obligations corrélatives. A moins
que les Ministres en décident autrement, les délais d’exécution pour ces
obligations, prévus par ou en vertu du présent Traité, sont prolongés de
la durée de la suspension qui résulte de la force majeure. Cette suspen-
sion ne donne pas lieu a dédommagement.

4. Si la force majeure empéche définitivement 1’exécution d’une ou
plusieurs obligations en vertu des articles 2 a 5 inclus et si les Ministres
n’ont pas trouvé, endéans les 90 jours apres réception du rapport du
Comité d’accompagnement visé au paragraphe 2, un accord sur une
solution telle que visée au paragraphe 2, chaque Partie peut, durant une
nouvelle période de 90 jours, résilier le présent Traité par notification
écrite a l'autre Partie (pour autant que la force majeure persiste au
moment de cette notification). La résiliation du présent Traité pour cause
de force majeure ne donne pas lieu a dédommagement, sauf ce qui est
prévu au paragraphe 5.

5. En cas de résiliation du présent Traité pour cause de force majeure,
la Belgique restituera aux Pays-Bas la partie des sommes regues en vertu
de I’article 4 qui n’a pas encore été affectée a la Ligne a grande vitesse.
Le montant en question sera déterminé sur base de la formule suivante:

S*(1-1)

dans laquelle:

S = le total des sommes recues (en florins néerlandais) par la Bel-
gique en vertu de l’article 4, augmenté des intéréts au taux
AIBOR a partir de la date de réception effective jusqu’a la date
de restitution

r = I'Index de réalisation a la date de résiliation du présent Traité
ou le degré plus élevé d’utilisation, a la méme date, des som-
mes percues en vertu de ’article 4 (également exprimé par un
nombre compris entre 0 et 1 a quatre décimales) que la Belgi-
que peut prouver de maniere raisonnable et équitable en fonc-
tion de 1’état d’avancement réel des adjudications et travaux.
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Artikel 9
Andere projecten

De dossiers betreffende de doortrekking van Goederenlijn 11 naar de
spoorlijn tussen Goes en Bergen-op-Zoom en de ontsluiting van de Ant-
werpse haven via de zogenaamde ,,IJzeren Rijn’’ naar Duitsland zullen
op hun eigen merites en in goed overleg en nabuurschap worden beoor-
deeld. In het eerste dossier wordt ernaar gestreefd om voo6r 1 januari
2000 een tracékeuze te maken. In het tweede dossier zal Nederland
actief meewerken aan de haalbaarheidsstudie, ook in verband met de
ontwikkeling van tracévarianten ter hoogte van Roermond en de
Nederlands-Duitse grens. Afhankelijk van de resultaten van dit onder-
zoek zullen de Partijen desgevallend gezamenlijk in overleg treden met
de bevoegde instanties in de Bondsrepubliek Duitsland.

Artikel 10
Geschillen

1. Elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van dit
Verdrag wordt, na schriftelijke notificatie door een Partij aan de andere
van haar verzoek tot opening van de in dit artikel bepaalde procedure,
voorgelegd aan de Ministers met het oog op een minnelijke regeling. De
Ministers kunnen in onderling akkoord een beroep doen op een bemid-
delaar of bepaalde kwesties voor advies voorleggen aan één of meer des-
kundigen. Zo de Ministers niet binnen 90 dagen na voornoemde notifi-
catie overeenstemming hebben bereikt over een minnelijke regeling, dan
wel zodra één van de Ministers vaststelt dat hierover redelijkerwijs geen
overeenstemming kan worden bereikt, kan het geschil op schriftelijk ver-
zoek van één der Partijen ter beslechting worden voorgelegd aan een
arbitrale commissie. De beslissing van deze commissie is bindend voor
de Partijen.

2. De arbitrale commissie bestaat uit drie arbiters, van wie elke Partij
er één benoemt. De twee aldus gekozen arbiters duiden in onderlinge
overeenstemming de derde arbiter aan, die voorzitter zal zijn en niet de
nationaliteit van één van de Partijen mag bezitten. Zo de benoeming van
één of meer arbiters niet is geschied binnen 45 dagen na het arbitrage-
verzoek, wordt zij op verzoek van de meest gerede Partij verricht door
de Voorzitter van het Internationaal Gerechtshof.

3. De arbitrale commissie houdt zitting op de plaats in Belgi€¢ of
Nederland die zij zelf bepaalt. De commissie hoort de Partijen, onder-
zoekt hun aanspraken en doet uitspraak binnen 180 dagen na de benoe-
ming van de laatste arbiter. Zij stelt zelf haar procedurereglement vast.
Zij kan in elke stand van het geding, na de Partijen te hebben gehoord,
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Article 9
Autres projets

Les dossiers concernant la prolongation de la ligne de marchandises
11 vers la ligne ferroviaire entre Goes et Bergen-op-Zoom et le désen-
clavement du port d’Anvers par I’«IJzeren Rijn» vers 1’Allemagne
seront €valués selon leurs propres mérites, en bonne concertation et
comme il convient entre bons voisins. Dans le premier dossier, on
s’efforcera de faire un choix de tracé avant le ler janvier 2000. Dans le
deuxieme dossier, les Pays-Bas collaboreront activement a 1’étude de
faisabilité, en ce compris le développement de variantes de tracé a la
hauteur de Roermond et de la frontiere entre les Pays-Bas et 1’ Allema-
gne. En fonction des résultats de cette étude, les Parties se concerteront
conjointement avec les instances compétentes de la République fédérale
d’ Allemagne.

Article 10
Différends

1. Tout différend concernant I’interprétation ou 1’exécution du présent
Traité est soumis aux Ministres en vue d’un réglement a I’amiable, apres
notification écrite par une Partie a I’autre Partie de sa demande d’enga-
ger la procédure prévue au présent article. Les Ministres peuvent de
commun accord faire appel a un médiateur ou soumettre, pour avis, cer-
taines questions a un ou plusieurs experts. Lorsque les Ministres n’arri-
vent pas a un accord sur un réglement amiable endéans les 90 jours apres
la notification précitée, ou deés qu’un des Ministres constate qu’aucun
accord a ce sujet ne peut €tre raisonnablement atteint, le différend peut
étre soumis pour décision a une commission d’arbitrage a la demande
écrite de 1’une des Parties. La décision de cette commission est contrai-
gnante pour les Parties.

2. La commission d’arbitrage est composée de trois arbitres. Chaque
Partie nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi choisis désignent de
commun accord le troisieme arbitre, qui présidera et qui ne peut possé-
der la nationalité de I’une des Parties. Au cas ou la nomination d’un ou
plusieurs arbitres n’a pas été effectuée endéans les 45 jours de la
demande d’arbitrage, elle sera effectuée a la demande de la Partie la plus
diligente par le Président de la Cour Internationale de Justice.

3. La commission d’arbitrage siége en un lieu situé en Belgique ou
aux Pays-Bas qu’elle détermine. La commission entend les Parties, exa-
mine leurs revendications et se prononce dans un délai de 180 jours
apreés la nomination du dernier arbitre. Elle fixe elle-méme son regle-
ment de procédure. Elle peut, a chaque stade de la procédure, apres avoir
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de conservatoire maatregelen voorschrijven die zij noodzakelijk acht, of
reeds voorgeschreven conservatoire maatregelen intrekken. Zodanige
maatregelen lopen niet vooruit op beslissingen in het geding zelf.

Artikel 11
Duur en inwerkingtreding

Dit Verdrag is aangegaan voor een termijn van 15 jaar. Het treedt in
werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de laatste
der beide data waarop de Partijen elkaar langs diplomatieke weg hebben
meegedeeld dat aan de in hun respectieve Staten constitutioneel vereiste
formaliteiten is voldaan. In afwachting van zijn inwerkingtreding wor-
den artikel 4 en de daarmee verband houdende bepalingen van dit Ver-
drag voorlopig toegepast vanaf de datum van ondertekening en de ove-
rige bepalingen van dit Verdrag vanaf de eerste dag van de tweede
maand volgend op de datum van ondertekening.

TEN BLIJKE WAARVAN de vertegenwoordigers van de regeringen
der Partijen, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Verdrag hebben on-
dertekend.

ALDUS OVEREENGEKOMEN en in tweevoud opgemaakt te Brus-
sel, op 21 december 1996, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde
de twee teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
(w.g.) A. JORRITSMA-LEBBINK
Voor het Koninkrijk Belgié:

(w.g.) M. DAERDEN
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entendu les Parties, ordonner les mesures conservatoires qu’elle estime
nécessaires, ou supprimer les mesures conservatoires déja ordonnées. De
telles mesures ne préjugent pas des décisions sur le fond.

Article 11
Durée et entrée en vigueur

Le présent Traité est conclu pour une durée de 15 ans. Il entre en
vigueur le premier jour du deuxiéme mois suivant la derniere des deux
dates auxquelles les Parties se seront informées, par voie diplomatique,
de ce qu’il a été satisfait aux formalités constitutionnellement requises
dans leurs pays respectifs. En attendant ’entrée en vigueur du présent
Traité, son article 4 et les dispositions y afférentes sont appliquées pro-
visoirement a partir de la date de sa signature et les autres dispositions,
a partir du premier jour du deuxiéme mois suivant la date de cette signa-
ture.

EN FOI DE QUOI les représentants des Gouvernements des Parties,

diiment mandatés a cette fin, ont signé le présent Traité.

AINSI CONCLU et fait en double exemplaire a Bruxelles le
21 décembre 1996, en langues francaise et néerlandaise, les deux textes
faisant également foi.

Pour le Royaume des Pays-Bas:
(s.) A. JORRITSMA-LEBBINK
Pour le Royaume de Belgique:

(s.) M. DAERDEN



22 20

1 g Ly -
P X
B ey

Sorif g g

» AI_-BELGIE g &

. i

"o j4) : v,vB_EI.:GI?UE D i o
\ NI <) N

A e e

Staatsgrens % O
Frontiére d' Etat |~

; / ,‘@f‘;; ) 3;5 X %\ ' i ...‘: //\J

H Emage bij het Verdrag tussen het Koninkrijk Belgi& en
- |het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de aanleg
van een spoorverbinding voor hogesnelheidstreinen
tussen Rotterdam en Antwerpen

Annexe aux Traité entre le Royaume de Belgique et le
Royaume des Pays-Bas concernant la construction d'
une liaison ferroviaire pour trains a grande vitesse entre
| [Rotterdam et Anvers.




21 22

D. PARLEMENT

Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goed-
keuring der Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Verdrag
kan worden gebonden.

De voorlopige toepassing van artikel 4 en de daarmee verband hou-
dende bepalingen van het Verdrag (zie rubriek G hieronder) is in over-
eenstemming met artikel 15, vierde lid, van de Rijkswet goedkeuring en
bekendmaking verdragen medegedeeld aan de Eerste en de Tweede
Kamer der Staten-Generaal bij brieven van 7 januari 1997.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 11 in werking
treden op de eerste dag van de tweede maand volgend op de laatste der
beide data waarop de Partijen elkaar langs diplomatieke weg hebben
meegedeeld dat aan de in hun respectieve Staten constitutioneel vereiste
formaliteiten is voldaan.

Artikel 4 en de daarmee verband houdende bepalingen van het Ver-
drag worden voorlopig toegepast vanaf 21 december 1996. De overige
bepalingen van het Verdrag worden voorlopig toegepast vanaf 1 februari
1997.

J. GEGEVENS

Van het op 25 maart 1957 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, naar welk Verdrag in arti-
kel 1, tweede lid, van het onderhavige Verdrag wordt verwezen, is de
Franse tekst geplaatst in 7rb. 1957, 74 en de Nederlandse tekst in
Trb. 1957, 91; zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 76.

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goed-
keuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse
Zaken bepaald dat het onderhavige Verdrag in Nederland zal zijn be-
kendgemaakt op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de vijfde februari 1997.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO
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